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Uczestnicy postepowania

PYTANIA/ODPOWIEDZI/MODYFIKACJE SIWZ

Dotyezy: ZamoOwienia na ustugi : Odbiér i zagospodarowanie komponentéw do produkeji
paliw alternatywnych typu RDF powstalych z sortowania odpadéw komunalnych.

Ogloszenie 0 zamowieniu Nr 541322-N-2018 z dnia 6.04.2018 r.

Dzialajac na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych ( t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pdzn. zm.) Ostroteckie Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Sp. z o. o. ul. B. Joselewicza 1, 07-410 Ostroteka, ktére
reprezentuje Prezes Zarzadu — Grzegorz Makowiecki , przekazuje Wykonawcom tres¢ pytan
wraz z odpowiedziami :

1. Pytanie Nr 1. Dotyczy : Zamieszczonego przez Zamawiajacego na stronie internetowej pod
adresem http://otbs.com.pl/aktualniosci/przetargi.htm ogloszenia o zaméwieniu. Wnioskuje o
zamieszczenie przez Zamawiajgcego odpowiedniego Ogloszenia o zamowieniu dotyczacego
W/W postepowania.

Odpowiedz1:Omytkowo zamieszczono na stronie http://otbs.com.pl/aktualniosci/przetargi.htm
ogtoszenie dotyczace innego postgpowania. Zamieszczono ogloszenie o zamoéwieniu wlasciwe dla
postgpowania  na ,Odbiéor i zagospodarowanie komponentéw do produkeji paliw
alternatywnych typu RDF powstalych z sortowania odpadéw komunalnych”. Ogloszenie o
zamOwieniu w Biuletynie Zamowien Publicznych Nr 541322-N-2018 z dnia 6.04.2018 r.

2. Pytanie Nr 2. Dotyczy: Czes¢ Il SIWZ. Opis przedmiotu zamowienia , pkt.1 Okreslenie
przedmiotu zamdéwienia.

Whnioskuj¢ o sprecyzowanie zapisow SIWZ:

..Przedmiotem niniejszego zamowienia jest $wiadczenie ustugi polegajacej na sukcesywnym
odbiorze przez Wykonawce komponentow do produkeji paliw alternatywnych typu
RDF(odpadéw o kodzie 19 12 12), tzn. frakcji energetycznej odpadéw, powstalej w wyniku
sortowania odpadow komunalnych, w celu ich zagospodarowania tj. poddania ich procesom
odzysku lub przekazania odpadéw innemu podmiotowi w celu poddania procesom odzysku



zgodnie z powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa oraz posiadanymi decyzjami”,
poprzez dodanie przez Zamawiajacego precyzyjnych zapisow SIWZ, jasno okreslajacych
tygodniowe ilosci przeznaczonych do przekazania Wykonawcy komponentéw do produkciji
paliw alternatywnych typu RDF w celu ich zagospodarowania tj. poddania ich procesom
odzysku lub przekazania odpadow innemu podmiotowi w celu poddania procesom odzysku
zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa oraz posiadanymi decyzjami.

Wykonawca musi posiada¢ informacj¢ do bycia przygotowanym na odbiér odpadéw pod
kreslona wartos¢ i jej zblizone, tak azeby zabezpieczy¢ odpowiednia liczbe transportow.
Oczywiscie wartos¢ szacunkowa moze odbiega¢ od wskazanej ilosci, ale musi sie miesci¢ w
pojeciu wskazanej przyblizonej wartosci.

Jak wskazuje Wyrok Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 9 maja 2012 r.(sygn. akt. KIO 809/12):
“"Wykonawcy nie moze bowiem obcigza¢ ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru prac czy ich kosztow
bedace wynikiem opisu przedmiotu zamowienia naruszajacego art. 29 i art.31 ustawy.

Majac na uwadze powyzsze okolicznodci. przywolaé takze nalezy Wyrok Krajowej Izby
Odwotawezej z dnia 27 grudnia 2011 r. (sygn. akt. KIO 2649/11), w ktdrego tresci Izba
wskazala: ..Zamawiajgcy powinien opisa¢ przedmiot zaméwienia w taki sposdb, aby wykonawcy
nie mieli watpliwosci, jakie ustugi. dostawy. roboty budowlane nalezy wykona¢ i jaki bedzie ich
zakres, tak aby spelniaty oczekiwania zamawiajacego. a z drugiej strony, aby wykonawey mogli
w sposob prawidiowy dokona¢ wyceny ztozonych ofert. Istotne jest zatem, aby opis przedmiotu
zamowienia byl zrozumialy dla wszystkich wykonawcow w taki sam sposéb, nierodzacy
rozbieznosci interpretacyjnych, sporzadzony w sposob jasny, zrozumiaty i niebudzacy w zadnym
zakresie watpliwosci, umozliwiajacy prawidiowe sporzadzenie i skalkulowanie oferty.”

Czes¢ I SIWZ, pkt 1 ppkt ¢) Okreslenie przedmiotu zamowienia:

~Lamawiajacy tygodniowo wytwarza w chwili prowadzonego postepowania ponad 60 Mg
komponentu™.

Whnioskuj¢ j/w o dodanie precyzyjnych zapisow SIWZ, jasno okreslajacych szacowane,
tygodniowe ilosci wytwarzanych komponentow do produkeji paliw alternatywnych typu RDF
prze Zamawiajacego oraz tygodniowe ilosci przeznaczonych do przekazania Wykonawey
komponentéw do produkcji paliw alternatywnych typu RDF w celu ich zagospodarowania tj.
poddania ich procesom odzysku lub przekazania odpadéw innemu podmiotowi w celu poddania
procesom odzysku zgodnie z powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa oraz posiadanymi
decyzjami.

Odpowiedz Nr 2. Zamawiajacy podtrzymuje tres¢ zapiséw Czescei 111 SIWZ, pkt 1 ppkt ¢)
Okreslenie przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy  wyjasnia, ze zakladana w okresie
wykonywania zaméwienia ilos¢ komponentéw  do odbioru to 3.500 Mg. W okresie
wykonywania zaméwienia Wykonawca musi by¢ przygotowany do odbioru takiej ilosci
komponentow tvgodniowo, jaka Zamawiajacy zglosi mu do odbioru. Obecna ilosé
wytwarzanych komponentéw tygodniowo wynosi okoto 60 Mg.

Pytanie Nr 3:

Dotyczy: Czesei I1 SIWZ — Ogélne warunki umowy, § 5 ust.2:



Whnioskuje o zmiang zapisow umowy w punkcie:
jest

.Zamawiajacy w kazdy pigtek w formie e-mail zglosi Wykonawcy ilo$¢ komponentow
gotowych do odbioru przez Wykonawee. Wykonawca zobowigzuje si¢ odebra¢ calg zgloszona
ilos¢ komponentéw w terminie 3 dni roboczych”.

winno by¢

» Zamawiajacy w kazdy pigtek w formie e-mail zglosi Wykonawcy ilosé¢ komponentéw
gotowych do odbioru przez Wykonawce. Wykonawca zobowiazuje si¢ odebra¢ cala zgloszona

ilos¢ komponentéw w terminie do ostatniego dnia roboczego nastgpnego tygodnia, chyba ze za
obustronna zgoda stron nastapi zmiana terminu odbioru”.

Wskazany w SIWZ termin odbioru zgloszonej ilosci komponentéw wynoszacy 3 dni robocze
Jest zbyt krotki dla Wykonawey. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie ustugi polegajacej na
zagospodarowaniu sukcesywnie odbieranych komponentéw do produkeji RDF, tzn. odbiorow
nastgpujacych kolejno, jeden po drugim lub fazami. Biorac pod uwage ilosé 3.500 Mg do
odbioru w terminie od planowanego terminu rozpoczgcia realizacji odbioréw do ., terminu
zakonczenia niniejszego zaméwienia: do dnia 31 marca 2019 r.” ( zgodnie z zapisami SIWZ
Czes¢ T Instrukcja dla wykonawcow, pkt8 ppkt 8.2) tygodniowa ilogé komponentéw do odbioru
moze wynosi¢ 320,00Mg. Natomiast biorge pod uwage fakt , iz zgodnie z zapisami SIWZ
zawartymi w Czesci III SIWZ, pkt 1 ppkt ¢), Okreslenie przedmiotu zaméwienia ,,Zamawiajacy
tygodniowo wytwarza w chwili prowadzonego postgpowania ponad 60 Mg komponentu ilos¢ ta
moze wynosi¢ od 240,00 Mg do 300,00 Mg. W zwiazku z powyzszym Wykonawca musi
zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ $rodkéw transportu do realizacji ustugi, co w przypadku 3
dniowego terminu bedzie bardzo mocno dezorganizowaé pracg Zakladu Wykonawcy, a przede
wszystkim w bardzo znacznym stopniu doprowadzi do powaznych zaklocen procesow
produkcyjnych  prowadzonych w  Zakladzie Wykonawcy.  zgodnie =z  okreslonym
harmonogramem. Rozlozenie odbioréw na skale 5 dni roboczych umozliwi Wykonawcy
wykonanie ustugi zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego oraz nalezytg starannoscia.

Odpowiedz Nr 3. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy § 5 ust.2 ogélnych warunkéw umowy i
wyjasnia, ze nie okresla ilosci komponentéw do odbioru tygodniowo, aby Wykonawca byt
przygotowany do odbioru takiej ilosci jaka Zamawiajacy zglosi mu do odbioru. llosci

komponentéw do odbioru w roznych tygodniach moga by¢ inne.
Pytanie Nr 4:

Dotyczy: Czgéci I SIWZ — Ogolne Warunki Umowy, § 7ust.2:
Wnioskuje o dodanie w tresci § 7ust.2:

~Zamawiajacy zobowigzany bedzie do zaplaty na rzecz Zamawiajacego kary umownej
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.2 w przypadku odstapienia od
niniejszej umowy przez Wykonawce badz Zamawiajacego z przyczyn, za Kkiére ponosi
odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy, poza okolicznosciami o ktérych mowa w art.145 ustawy Prawo

Zamowien Publicznych.” A-‘
{
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Odpowiedz Nr 4. Pytanie jest niejasne wobec powyzszego nie mozemy udzieli¢ odpowiedzi.

Pytanie Nr 5.

Dotyczy: Czesci I SIWZ — Ogblne Warunki Umowy § 12:

Wnioskuje o dodanie zapisOw nastepujacej tresci:

Dopuszcza sie mozliwosé zmiany umowy w nastepujacym zakresie i na okreslonych ponizej

warunkach:

1.
2.

Urzedowej zmiany w wysokosci oplat za korzystanie ze Srodowiska,

Zmiany ustawowe] stawki VAT — jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastapi
zmiana stawki podatku VAT dla ustug nalezacych do przedmiotu zamdwienia. strony
dokonaja odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego.

Gdy istnieje obiektywna koniecznos¢ wprowadzenia zmian, np. gdy spelnienie
$wiadczenia byloby potaczone z nadmiernymi trudnosciami albo grozitoby jednej ze
stron razgca strata w rozumieniu art..357 ze znaczkiem Kodeksu cywilnego i zmiana
wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w momencie zawarcia
Umowy,

Zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych
dziataniem oséb trzecich,

Innych przyczyn zaakceptowanych przez obie strony umowy, jako waznych 1
niemozliwych do przewidzenia.

Odpowiedz Nr 5. Zamawiajacy uznaje w czesci proponowane zmiany do umowy i zmienia
tres¢ § 12 ogdlnych warunkow umowy i podaje nowa tres¢ § 12 :

..Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Zmiana wysokosci ceny brutto moze nastapi¢ w przypadku zmiany stawki podatku
VAT dla ustug objetych przedmiotem zamodwienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy i
dotyczy to czesci wynagrodzenia za ustugi, ktorych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze
nie wykonano™

Powyzsze zmiany w tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia nie prowadza do
zmiany tresci ogloszenia.

PREZES ZARZADU
Ostroteckipgo TBS Sp. z o.0.
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